



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Committente:

COMUNE DI PREMARIACCO

INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO
RELAMPING IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALI
FRAZIONI ORSARIA E FIRMANO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

elaborato:

ele.esse.05-qec-r00

data:

Luglio 2021

QUADRO ECONOMICO




TEA

Studio tecnico associato di progettazione impiantistica

Via Barone n.2/b
33059 FIUMICELLO (UD)

Via P. Besenghi n.16
34143 TRIESTE

tel. 0432.92.47.18 - e_mail: info@studiotecnicotea.it



Il Tecnico: per. ind. Fornasari Flavio



	Documento	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
01	SA-193-2021	Luglio 2021	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Per. Ind. Fornasari	Per. Ind. Fornasari	Per. Ind. Fornasari

formato: A4

Questo elaborato è di esclusiva proprietà dello Studio Tecnico Associato TEA e ne è vietata la riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione del proprietario. I diritti saranno tutelati a termini di legge.

Quadro economico di progetto	
Somma stanziata del progetto	110.000,00 €
Importo lavori a misura	74.424,20 €
Importo lavori a corpo	
Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso)	
Importo totale lavori	74.424,20 €
Costo del personale (manodopera)	
Oneri della sicurezza diretti	3.000,00 €
Oneri della sicurezza aggiuntivi	
Importo soggetto a ribasso	71.424,20 €
Totale oneri diretti	3.000,00 €
Totale oneri aggiuntivi	
Importo a base di gara	74.424,20 €
Somme a disposizione	
<i>Spese tecniche</i>	11.992,59 €
<i>I.V.A. 22% su spese tecniche</i>	2.770,29 €
<i>Contributo previdenziale 5% su spese tecniche</i>	599,62 €
<i>Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 – art. 11 L.R. 14/2002</i>	1.488,48 €
<i>Oneri di gara e imposte</i>	30,00 €
<i>Imprevisti e arrotondamento</i>	2.321,50 €
<i>I.V.A.</i>	16.373,32 €
Totale Somme a disposizione	35.575,80 €
Importo totale del progetto	110.000,00 €